|   |  |   |  | prezzo unitario/prezzo metro  |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| Formazione di balaustre. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un   | unità  | metri lineari   | quadrati/ettari  | quadrato/prezzo al metro cubo   | unità di misura  | costo   | Fonti dei dati   |
| palo dritto appuntito ogni m 1,20, m immerso nel carbolineum dalla parte da interrare, da un corrimano e  |  |   |  |   |  |   |  |
| da 2 elementi posti a croce. L'altezza del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E' inoltre                    |  |   |  |   |  |   |  |
| compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  Realizzazione scalini in legno per superare asperità del terreno presenti lungo i percorsi di visita del bosco o  |  | 104,5   |  | 18,31   | €/ml   | 1.913,40 €  | (dati preziario regione Marche 2021 cod. 20.01.029)      |
| dell'area di elevato valore naturalistico. Sono compresi i materiali, i mezzi ed il personale necessario  |  |   |  |   |  |   |  |
| all'esecuzione dell'opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito.  Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono compresi: la fornitura   | 90   |   |  | 19,54   | €/cad.   | 1.758,60 €  | (dati preziario regione Marche 2021 cod. 23.09.002)      |
| del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la m2 1,56 0,02 stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo   |  | 22.5  |  |   |  |   |  |
| di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  |  | 32,5  |  | 1,58  | €/ml   | 51,35 €   | (dati prezziario regione Marche 2021 cod. 20.01.025)     |
| Intervento di ripulitura da arbusti infestanti, concorrenti e rampicanti, di un soprassuolo in qualsiasi stadio evolutivo e strutturale. Sono compresi: taglio ed estirpazione degli stessi con l'impiego di attrezzature                 |  |   |  |   |  |   |  |
| portatili, la sistemazione del materiale in andane e l'allontanamento dello stesso lungo lungo le strade,   |  |   |  |   |  |   |  |
| sentieri, perimetro del bosco per una distanza di almeno 20 metri. Su soprasuolo fortemente infestato.  Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti. Ripulitura o bonifica di scarpate da rifiuti abbandonati,                           |  |   | 0,16295  | 3256,36   | €/ha   | 530,62 €  | (dati prezziario regione Marche 2021 cod. 23.09.003 002) |
| comprensivo il trasporto e lo smaltimento a discarica controllata, il pagamento degli oneri comunali.   |  |   | 800  | 2,19  | €/m^2  | 1.752,00 €  | (dati prezziario regione Marche 2021 cod. 19.18.025)     |
| Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da                                 |  |   |  |   |  |   |  |
| mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m3 0,50, compreso lo spianamento e la  |  |   |  |   |  |   |  |
| configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la                             |  |   |  |   |  |   |  |
| demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli,  |  |   |  |   |  |   |  |
| l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del<br>cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da                        |  |   |  |   |  |   |  |
| computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi   |  |   | 150  | 7.77  | 6/   | 1 105 50 6  | (datii-d   |
| oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  |  |   | 150  | 7,37  | €/m^2  | 1.105,50€   | (dati prezziario regione Marche 2021 cod. 02.01.001)     |
| Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,                  |  |   |  |   |  |   | ļ  |
| bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia   |  |   |  |   |  |   |  |
| da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa.  |  |   |  |   |  |   |  |
| Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere                        |  |   |  |   |  |   |  |
| dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'                     |  |   |  |   |  |   |  |
| inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 2,00   |  |   | 10   | 178,9   | €/m^3  | 1.789,00 €  | (dati prezziario regione Marche 2021 cod. 02.01.004 001) |
| TRATTAMENTO DECORATIVO E PROTETTIVO. Trattamento decorativo e protettivo di opere in legno da   |  |   |  |   |  |   |  |
| eseguire a pennello, a spruzzo o a più mani onde ottenere l'uniformità del colore trasparente, impregnante a pori aperti disponibile in dieci colori quali: incolore, quercia, pino, mogano, frassino-olivo, castagno, teak,              |  |   |  |   |  |   |  |
| noce, palissandro, ebano. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Valutazione a m2 di superficie lignea effettivamente trattata.  |  |   |  | 27.66   | €/m^2  |   | (dati prezziario regione Marche 2021 cod. 04.09.009)     |
| § per parapetti (foglio 2)  |  |   | 195,68   |   | €/m^2  | 5.412,51 €  |  |
| § perscalini (foglio 2)   |  |   | 99,13  |   | €/m^2<br>€/m^2   | 2.741,94 €  |  |
| § per panchine e strutture (foglio 2)  Totale   |  |   | 94,24<br>389,05  |   | €/m^2<br>€/m^2   | 2.606,68 €<br>10.761,12 €                                   |  |
|   | Note   | Stima Ore   | Reference Stima  | Costo di mercato \$/H o €   | Stima Effettiva  | 1   |  |
|   |  |   |  |   |  |   |  |
| Altre lavorazioni   | Falegnameria   |   | USA NAICS 813400   | \$ 26,06  | \$ 521,20  |   |  |
| Altre lavorazioni   | Falegnameria   | 20<br>Monte Ore   | USA NAICS 813400   | \$ 26,06  | \$ 521,20  | 461,24€   |  |
| [Altre lavorazion]  | Falegnameria   |   | USA NAICS 813400   | \$ 26,06  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.   | 461,24€   |  |
| [Altre lavorazioni  | Falegnameria   |   | USA NAICS 813400   | \$ 26,06  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.<br>Infrastrutture   | •   |  |
| [Altre lavorazioni  | Falegnameria   |   | USA NAICS 813400   | \$ 26,06  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.   | 461,24 €<br>20.122,83 €                                     |  |
| [Altre lavorazioni  |  | Monte Ore   | <u>USA NAICS 813400</u><br>20  | \$ 26,06  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.<br>Infrastrutture<br>realizzate   | •   |  |
| [Altre lavorazioni  | Rote Costo server base linux   |   | <u>USA NAICS 813400</u><br>20  | \$ 26,06  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.<br>Infrastrutture   | •   |  |
| Altre lavorazioni  Noleggio dominio   | Note<br>Costo server base linux<br>per 3 anni + dominio  | Monte Ore   | <u>USA NAICS 813400</u><br>20  | \$ 26,06  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.<br>Infrastrutture<br>realizzate   | •   |  |
|   | Note<br>Costo server base linux  | Monte Ore   | USA NAICS 813400 20 20 Reference Stima Fatture relative  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.<br>Infrastrutture<br>realizzate  Stima Effettiva  85,73 €   | •   |  |
| Noleggio dominio Progettazione infrastruttura digitale  | Note<br>Costo server base llinux<br>per 3 anni + dominio<br>Analisi di fattibilità<br>Analisi dei requisiti  | Monte Ore Stima Ore   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 €  \$ 36,20  | \$ 521,20<br>\$ 521,20<br>Costo tot.<br>Infrastrutture<br>realizzate  Stima Effettiva  85,73 €  \$ 1.158,40  | •   |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web   | Note<br>Costo server base linux<br>per 3 anni + dominio<br>Analisi di fattibilità<br>Analisi dei requisiti<br>Strutturazione design  | Monte Ore Stima Ore   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400 USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  | \$ 521,20 \$ 521,20 Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40   | •   |  |
| Noleggio dominio Progettazione infrastruttura digitale  | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio Analis di fattibilità Analisi dei reguisti Analisi dei reguisti Strutturazione design Realizzazione Backend  | Monte Ore  Stima Ore  32 8  | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400 USA NAICS 813400 USA NAICS 813400 USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato S/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  | \$ 521,20 \$ 521,20 Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 2.566,60   | •   |  |
| Noleggio dominio Progettazione infrastruttura digitale Progettazione sito web Realizzazione sito web  | Note Costo server base linux per 3 anni - dominio Analisi di aftirità Analisi dei requisiti Analisi dei requisiti Analisi dei requisiti Realizzarione Backend Realizzarione Brottend   | Monte Ore Stima Ore 32 8 80 240   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 28,80   | \$ 521,20 \$ 521,20 Costo tot. Infrastruture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1,158,40 \$ 230,40 \$ 5 2,566,40 \$ 6,912,00  | •   |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisi di fattiva Analisi dei requisti Struttrazione design Realizzazione Backend Realizzazione Forntend Realizzazione Backend   | Monte Ore Stima Ore 32 8 80 240   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400 USA NAICS 813400 USA NAICS 813400 USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato S/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  | \$ 521,20 \$ 521,20 Costo tot. Infrastruture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1,158,40 \$ 230,40 \$ 5 2,566,40 \$ 6,912,00  | •   |  |
| Noleggio dominio Progettazione infrastruttura digitale Progettazione sito web Realizzazione sito web  | Note Costo server base linux per 3 anni - dominio Analisi di aftirità Analisi dei requisiti Analisi dei requisiti Analisi dei requisiti Realizzarione Backend Realizzarione Brottend   | Monte Ore Stima Ore 32 8 80 240   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 28,80   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08   | •   |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 anni - dominio Analisi di fattibut Analisi dei requisti Analisi dei requisti Strutturazione design Realizzazione Frontend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend  | Monte Ore   | Reference Stima Fatture relative  USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 €  5 36,20  5 28,80  5 32,08  5 47,67  5 28,80   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  88,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40   | 20.122.83 €   |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 anni - dominio Analisi di fattibut Analisi dei requisti Analisi dei requisti Strutturazione design Realizzazione Frontend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend  | Stima Ore  Stima Ore  32 8 80 2440  | Reference Stima Fatture relative  USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costi di gestione Costi di gestione Costi di gestione   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  88,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €                           |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 anni - dominio Analisi di fattibut Analisi dei requisti Analisi dei requisti Strutturazione design Realizzazione Frontend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend  | Monte Ore   | Reference Stima Fatture relative  USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE    Costo di mercato \$/H o € 85,73 € 85,73 € 28,80   S 28,80   Totale Proprietà intelletuale  | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  88,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40   | 20.122.83 € 11.852,81 €                                     |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti dei requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione frontend e interfacce  Note  | Monte Ore   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà Intelletuale Costi di gestione TOTALE   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  88,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €                           |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 ann i edominio per 3 ann i edominio Analisi di rativilità Analisi dei requisiti Strutturazione design Realitzazione Backend Realitzazione Backend Realitzazione Backend realitzazione Backend Realitzazione Fortend e interfacce  | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  48  Monte Ore   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà Intelletuale Costi di gestione TOTALE   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €                           |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 ann i edominio per 3 ann i edominio Analisi di rativilità Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Frortend e interfacce   | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  48  Monte Ore   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà Intelletuale Costi di gestione TOTALE   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €                           |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web   | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti di requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento,  | Stima Ore  32 8 8 80 240 24 Monte Ore   | Reference Stima Fatture relative USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà Intelletuale Costi di gestione TOTALE   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €                           |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti di ratibilità Analisti dei requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione camministrazione, amministrazione dell'interio   | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore   | USA NAICS 813400   20   20   20   20   20   20   20  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 28,80  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  \$ 47,77   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 138,40 \$ 2.566,40 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ Stima Effettiva  Stima Effettiva  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti di ratibilità Analisti dei requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione camministrazione, amministrazione dell'interio   | Stima Ore  32 8 8 80 240 24 Monte Ore   | USA NAICS 813400   20   20   20   20   20   20   20  | S 26,06  TOTALE    Costo di mercato \$/H o € 85,73 € 5 36,20  | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 138,40 \$ 2.566,40 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ Stima Effettiva  Stima Effettiva  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.538,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio Analisi di ratibilità Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione e valutazione dell'intero progetto  Note   | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore   | USA NAICS 813400   20   20   20   20   20   20   20  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 28,80  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  \$ 47,77   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 138,40 \$ 2.566,40 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ Stima Effettiva  Stima Effettiva  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio Analisi di ratibilità Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione e valutazione dell'intero progetto  Note Realizzazione, Coordinamento, amministrazione e valutazione dell'intero progetto  Note Gestione social network, ricerca di  | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  24  48  Monte Ore  Stima Ore  | Reference Stima   Fatture relative   USA NAICS 813400   USA NAICS 81 | \$ 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20 \$ 28,80 \$ 32,08 \$ 28,80  Totale Proprietà Intelletuale Costi di mercato \$/H  \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40  Stima Effettiva  Stima Effettiva  \$ 28,662,00  Stima Effettiva  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti di ratibilità Analisti dei requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazione, coordinamento, amministrazione dell'intero progetto  Note Gestione social  | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  24  48  Monte Ore  Stima Ore  | USA NAICS 813400   20   20   20   20   20   20   20  | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,08  \$ 28,80  \$ 47,67  \$ 28,80  Totale Proprietà intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  \$ 47,77   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40  Stima Effettiva  Stima Effettiva  \$ 28,662,00  Stima Effettiva  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management   | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio Analisi di ratibilità Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione e valutazione dell'intero progetto  Note Realizzazione, Coordinamento, amministrazione e valutazione dell'intero progetto  Note Gestione social network, ricerca di  | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  24  48  Monte Ore  Stima Ore  | IJSA NAICS 813400   20   20   20   20   20   20   20   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 €  \$ 36,20 \$ 28,80 \$ 32,08 \$ 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costo di mercato \$/H  \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H \$ 43,36  | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  88,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 5 1.3                                | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management   | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio Analisi di fathibilità Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Frontend Realizzazione frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione dei valutazione dei renterfacce  Note Note Note Note Note Note Note No   | Stima Ore  Stima Ore  8 8 80 240 24 48 Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Monte Ore  150 Monte Ore  | Reference Stima   Fatture relative   USA NAICS 813400   10 | S 26,06 TOTALE  Costo di mercato \$/H o €  85,73 € \$ 36,20 \$ 28,80 \$ 32,08 \$ 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costo di mercato \$/H \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H \$ 43,36   | \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizate  Stima Effettiva  88,73 € \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40  Stima Effettiva  \$ 28,662,00  Stima Effettiva   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management   | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Frontend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione dei ninterfacce  Note Note Note Note Note Note Note No   | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  24  48  Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  150  Monte Ore  | Reference Stima   Fatture relative   USA NAICS 813400   15 | \$ 26,06  TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 €  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 28,80  \$ 28,80  Totale Proprietà intellettuale Costi di mercato 5/H  \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato 5/H  \$ 43,36  Costo di mercato 5/H  | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  \$ 1,158,40 \$ 230,40 \$ 2566,40 \$ 6,912,00 \$ 1,144,08 \$ 1,382,40 \$ 1382,40 \$ 28,662,00  Stima Effettiva  \$ 28,662,00  Stima Effettiva \$ 6,504,00 \$ 6,504,00  Stima Effettiva  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management  Social media manager | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti di ratibilità Analisti dei requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione deil'interio progetto  Note Gestione social network, ricerca di sponsorazzizazioni  Note Attività con le scuole Ricerca storico-   | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore  Stima Ore  5tima Ore  150 Monte Ore  Stima Ore   | USA NAICS 813400   | S 26,06  TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 €  \$ 36,20 \$ 28,80 \$ 32,08 \$ 28,80  Totale Proprietà intellettuale Costo di mercato 5/H  \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato 5/H  \$ 43,36  TOTALE  Costo di mercato 5/H  \$ 23,05  | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 2.566,40 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 5 1.386,62,00 \$ 28.662,00 \$ 28.662,00 \$ 5 28.662,00 \$ 5 28.662,00 \$ 5 6.504,00 \$ 5 6.504,00   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €              |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastruttura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management   | Note Costo server base linux per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio per 3 anni + dominio Analisi dei requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Frontend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione dei ninterfacce  Note Note Note Note Note Note Note No   | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  244  48  Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  150  Monte Ore  Stima Ore                                    | Reference Stima   Fatture relative   USA NAICS 813400   Efference Stima   USA NAICS 813400   Reference Stima   USA NAICS 813400   Reference Stima   USA NAICS 813400   Reference Stima   USA NAICS 813400   USA NAICS 813400 | \$ 28,80  S 36,20  S 36,20  S 28,80  S 32,88  S 32,88  S 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  S 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H  S 43,36  TOTALE  Costo di mercato \$/H  | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 28.662,00  Stima Effettiva  \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €  25.364,60 € |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management  Social media manager | Note Costo server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di ratibilità Analisti di ratibilità Analisti dei requisti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione deil'interio progetto  Note Gestione social network, ricerca di sponsorazzizazioni  Note Attività con le scuole Ricerca storico-   | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore  Stima Ore  5tima Ore  150 Monte Ore  Stima Ore   | Reference Stima   Fatture relative   USA NAICS 813400   Efference Stima   USA NAICS 813400   Reference Stima   USA NAICS 813400   Reference Stima   USA NAICS 813400   Reference Stima   USA NAICS 813400   USA NAICS 813400 | \$ 28,80  S 36,20  S 36,20  S 28,80  S 32,88  S 32,88  S 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  S 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H  S 43,36  TOTALE  Costo di mercato \$/H  | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 28.662,00  Stima Effettiva  \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €  25.364,60 € |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management  Social media manager | Note Costo server base linux per 3 and 1 dominio per 3 and 1 dominio per 3 and 1 dominio annalis di rativilità Analisi dei requisiti Structurazione designa Analisi dei requisiti Structurazione designa dell'accione Frontend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e Interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione e valutazione dell'intero progetto  Note Recrea di Sponsorazzitazioni  Note Attività con le scuole Ricerca di sponsorazzitazioni ambientale  Note Note Note Note Note Note Note No   | Stima Ore  Stima Ore  32  8  80  240  244  48  Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  150  Monte Ore  Stima Ore                                    | USA NAICS 813400   | \$ 28,80  S 36,20  S 36,20  S 28,80  S 32,88  S 32,88  S 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  S 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H  S 43,36  TOTALE  Costo di mercato \$/H  | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 28.662,00  Stima Effettiva  \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00 \$ 6.504,00  | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €  25.364,60 € |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management  Social media manager | Note Costo server base linux per 3 anni «dominio per 3 anni «dominio per 3 anni «dominio Analisti di ratibilità Analisti dei requisiti Struturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazzione, coordinamento, amministrazione deil'interio progetto  Note Gestione social network, ricerca di sponsorazizzazioni  Note Attività con le scuole Ricerca storico- ambientale   | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Monte Ore  Stima Ore  150 Monte Ore  Stima Ore  Monte Ore  Stima Ore                   | USA NAICS 813400   | \$ 28,80  \$ 36,20  \$ 36,20  \$ 36,20  \$ 28,80  \$ 32,88  \$ 32,88  \$ 28,80  Totale Proprietà Intellettuale Costi di gestione TOTALE  Costo di mercato \$/H  \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato \$/H  \$ 43,36  TOTALE  Costo di mercato \$/H  \$ 43,36                              | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20  Costo tot. Infrastrutture realizzate  Stima Effettiva  85,73 € \$ 1158,40 \$ 230,40 \$ 6.912,00 \$ 1.144,08 \$ 1.382,40 \$ 1382,40 \$ 28.662,00  Stima Effettiva   | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €  25.364,60 € |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sto web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management  Social media manager | Note Costs server base linux per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio per 3 ann i dominio Analisti di rativillità Analisti di requisiti Strutturazione design Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e interfacce  Note Progettazione, coordinamento, amministrazione de diliterio progetto  Note Gestione social network, ricerca di sponsorazzirazioni  Note Attività con le scuole Ricerca storico- ambientale  Note Progettazione elementi di arredo e | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore | USA NAICS 813400   | S 26,06 TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 € \$ 36,20 \$ 28,80 \$ 32,08 \$ 28,80 \$ 7,67 \$ 28,80 Totale Proprietà intelletuale Costo di mercato 5/H \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato 5/H \$ 43,36  TOTALE  Costo di mercato 5/H \$ 30,56  TOTALE  Costo di mercato 5/H \$ 30,56 | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 2.566,40 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 2.3664,00 \$ 2.8662,00 \$ 2.8662,00 \$ 2.8662,00 \$ 2.8662,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.832,40 | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €  25.364,60 € |  |
| Noleggio dominio  Progettazione infrastrutura digitale  Progettazione sito web  Realizzazione sito web  Realizzazione framework tour virtuali  Realizzazione grafiche per tour virtuali  Costi di project management                      | Note Costo server base linux per 3 and 1 dominio per 3 and 1 dominio per 3 and 1 dominio annalis di ratività. Analisi dei requisiti Structurazione designa Analisi dei requisiti Structurazione designazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Backend Realizzazione Frontend e Interfacce Progettazzione, coordinamento, amministrazione valutazione dell'intero progetto Note Cestione social network, ricerca di sponsorazzitazioni Note Attività con le scuole Ricerca storico-ambientale Note Note Progettazione Note Ricerca storico-ambientale Note Progettazione Linux dell'intero progetto Note Ricerca storico-ambientale                                      | Stima Ore  32 8 8 80 240 244 48 Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Monte Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore  Stima Ore | Reference Stima   Fatture relative   USA NAICS 813400   USA NAICS 81 | S 26,06 TOTALE  Costo di mercato 5/H o €  85,73 € \$ 36,20 \$ 28,80 \$ 32,08 \$ 28,80 \$ 7,67 \$ 28,80 Totale Proprietà intelletuale Costo di mercato 5/H \$ 47,77  TOTALE  Costo di mercato 5/H \$ 43,36  TOTALE  Costo di mercato 5/H \$ 30,56  TOTALE  Costo di mercato 5/H \$ 30,56 | \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 521,20 \$ 1.158,40 \$ 230,40 \$ 2.566,40 \$ 1.382,40 \$ 1.382,40 \$ 2.3664,00 \$ 2.8662,00 \$ 2.8662,00 \$ 2.8662,00 \$ 2.8662,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.824,00 \$ 3.832,40 | 20.122,83 €  11.852,81 €  85,73 €  11.938,54 €  25.364,60 € |  |

Costo totale progetto 61.546,24 €

TOTALE \$ 18.976,80 16.793,63 €

| Per Pali ~Cilindrici               | Raggio (cm) | Lunghezza (cm) | Superficie (cm²) | Superficie (m²) |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                    |             |                |                  |                 |
| Pali per struttura terrazza albero | 8           | 200            | 10449,92         | 1,04            |
| Pali per struttura laterale        |             |                |                  |                 |
| terrazzo albero                    | 8           | 108            | 5827,84          | 0,58            |
| Pali per strutture laterali        |             |                |                  |                 |
| terrazza albero 1                  | 8           | 80             | 4421,12          | 0,44            |
| Pali per strutture laterali        |             |                |                  |                 |
| terrazza albero 2                  | 8           | 75             | 4169,92          | 0,42            |
| Pali per scalini o contenimento    | 6           | 75             | 3052,08          | 0,31            |
| Pali per parapetto                 | 8           | 150            | 7937,92          | 0,79            |
| palo 3.0m                          | 8           | 300            | 15473,92         | 1,55            |
| mezzo palo 2m                      | 8           | 200            | 6824,96          | 0,68            |
| mezzo palo 1,5m                    | 8           | 150            | 5168,96          | 0,52            |
| Mezzo palo 3m                      | 8           | 300            | 10136,96         | 1,01            |

| Per Tavole               | Lato1 (cm) | Lato2 (cm) | Spessore (cm) | Superficie (cm2) | Superficie (m²) |
|--------------------------|------------|------------|---------------|------------------|-----------------|
| Superficie listello      | 10,5       | 200        | 2             | 5042             | 0,50            |
| superficie morale        | 8          | 200        | 8             | 6528             | 0,65            |
| telaio base lunga        | 8          | 200        | 4             | 4864             | 0,49            |
| telaio base corta        | 8          | 100        | 4             | 2464             | 0,25            |
| telaio seduta panchine 1 | 8          | 43         | 4             | 1096             | 0,11            |
| telaio seduta panchine 2 | 8          | 37         | 4             | 952              | 0,10            |
| telaio seduta panchine 3 | 8          | 40         | 4             | 1024             | 0,10            |
| Alzata scalino           | 85         | 25         | 3             | 4910             | 0,49            |

| § telaio terrazzo su ponte | 5,79 m²         |
|----------------------------|-----------------|
| § listelli terrazzo ponte  | 8,57 m²         |
| Tot. terrazzo su ponte     | <u>14,36</u> m² |
| § panchina standard        | 10,79 m²        |
| Tot. panchine              | 32,36 m²        |
| § telaio cubo              | 10,56 m²        |
| § listelli cubo            | 19,16 m²        |
| Tot. cubo                  | 29,72 m²        |
| Tot. terrazzo albero       | <u>17,80</u> m² |

Tot. superficie strutture (panchine, terrazzino e

<u>cubo)</u> <u>94,24</u> <u>m²</u>

| 14,93 m² |   |
|----------|---|
| 10,10 m² |   |
|          |   |
| 14,17 m² |   |
|          |   |
| 11,50 m² |   |
|          |   |
| 19,52 m² |   |
|          |   |
| 48,96 m² |   |
|          |   |
| 24,87 m² |   |
| 51,63 m² |   |
|          | 10,10 m <sup>2</sup> 14,17 m <sup>2</sup> 11,50 m <sup>2</sup> 19,52 m <sup>2</sup> 48,96 m <sup>2</sup> 24,87 m <sup>2</sup> |

Tot. superficie

parapetti 195,68 m²

Tot. Superficie

scalini 99,13 m²